

Iktalószám: IKT-2024-106-11-00002102/0000014
Kedvezményezett neve: AGRÁRMINISZTERIUM
Projekt címe: A hazai biológiai sokféleség
állapotának korszerű módszerekkel történő
nyomon követéséhez szükséges adatbázisok,
módszertanok és információk rendszerek
integrált fejlesztése
Projekt azonosító száma: KEHOP_PLUSZ-3.2.2-
24-2024-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a Nemzeti Fejlesztési Központ, mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság - Környezet és Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága 1539, Budapest, Pf. 684
Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
Aláírásra jogosult képviselője: Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám): 850256
Adószám: 15850258-1-42

másrésztől a(z) AGRÁRMINISZTERIUM, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9..
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Azonosító szám (törzs-szám): 305679
Adószám: 15305679-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01494549-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Balczó Bertalan, helyettes államtitkár

Dr. Nagy István, Miniszter

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi
megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint
konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretén belül Természetvédelmi információs rendszerek fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett KEHOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001 azonosító számon regisztrált, 2024.10.14. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2024.12.13. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a KEHOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001 azonosító számú, A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 1052, Budapest alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2024.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2029.09.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2029.10.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **970 000 000 Ft**, azaz kilencszázhetvenmillió forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **970 000 000 Ft**, azaz kilencszázhetvenmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **970 000 000 Ft**, azaz kilencszázhetvenmillió forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **970 000 000 Ft**, azaz kilencszázhetvenmillió forint.

4.5.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 300 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból **970 000 000 Ft**, azaz **kilencszázhetvenmillió forint** nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldköveivel, Indikátorai és műszaki-szakmai eredményel

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Eiszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Eiszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről





megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


<p> AGRÁRMINISZTERIUM  Kelt: Budapest, 2015. 01. 22. napján</p>	<p> Nemzeti Fejlesztési Központ  Kelt: Budapest, 2015. 02. 04. napján</p>
--	--



Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Jogilag ellenőrizve:

Kelt: Budapest, 2015. 01. 22.


Jogtanácsos és Közbeszerzési ...

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001

Projekt címe: A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Kölcségtípus	Kölcség elem	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
AGRÁRMINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás kölcségei	Egyéb szakértői szolgáltatás kölcségei	66 036 851	17 829 949	83 866 800	83 866 800
AGRÁRMINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások kölcségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások kölcségei	13 501 937	3 645 523	17 147 460	17 147 460
AGRÁRMINISZTERIUM	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Eszközbeszerzés kölcségei	Eszközbeszerzés kölcségei	2 291 339	618 661	2 910 000	2 910 000
AGRÁRMINISZTERIUM	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000

AGRÁRMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	52 762	0	52 762	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	52 762	0	52 762	200 284 552			
AGRÁRMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	5 038 898	1 360 502	6 399 400	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	5 038 898	1 360 502	6 399 400	6 399 400			
AGRÁRMINISZTERIUM	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	37 307 692	0	37 307 692	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	37 307 692	0	37 307 692	37 307 692			
HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	52 762	0	52 762	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	52 762	0	52 762	76 082 804			
HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	2 281 890	616 110	2 898 000	Eszközbeszerzés költségei	2 281 890	616 110	2 898 000	2 898 000			
HUN-REN	Projekt szakmai	Szakmai megvalósításhoz	52 762	0	52 762	Szakmai megvalósításhoz	52 762	0	52 762	131 430 142			

Ökológiai Kutatóközpont	megvalósításában közreműködő munkatársak	kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás				
HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	800 895	2 966 278	3 767 173	3 767 173
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	19 203 706	71 124 839	90 328 545	90 328 545
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzé s költségei	12 435 139	46 056 073	58 491 212	58 491 212
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	246 852 236	246 852 236	246 852 236
Herman Ottó Intézet Nonprofit	Projekt szakmai megvalósításában	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség,	Szakmai megvalósításhoz	1 537 934	5 696 050	7 233 984	7 233 984

Kft.	közreműködő munkatársak	kiküldetési költség	kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	503 249 377	59 111 411	562 360 788	970 000 000
Összesen:							

A PROJEKT FORRÁSAI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001

Projekt címe: A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése

Források	Összeg (Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	970 000 000
Projekt elszámolható költsége	970 000 000
IV. Hazai forrásból elszámolható költségek	0
IV/1. Hazai forrásból elszámolható költségek - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. Hazai forrásból elszámolható költségek - egyéb költségek	0
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	970 000 000

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001

Projekt címe: A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2026.12.31	BÁRKA Természetvédelmi Adattár teszt verziójának felállítása	A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) szakmai felülvizsgálata részben megtörténik Elkészül a meglévő NBmR adatok rendszerezése, egységes adatszerkezetbe foglalása, az eddigi eredmények összefoglaló elemzése, majd az előkészített NBmR adatok digitalizálása és integrálása a BÁRKA-ba. A BÁRKA alapjául elkészül egy saját, belső adatbázis, mely a már meglévő (az előbbiekből előkészített) NBmR adatokkal lesz feltöltve, valamint a Nemzeti Parkigazgatóságok saját biotikai adatbázisainak szabályozott, közvetlen elérése funkció is elkészül. Elkezdődik a rendszer oktatása. A biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszer, ill. az NBmR hatékony és jogszerű működését biztosító jogi és eljárárszerű keretek meghatározása megtörténik. Elkészítjük, nyomtatattjuk a projekt céljairól ill. az eredménykommunikációs szülő leprellőkat, az A2-e tájékoztató

Mérőföldkő sorszám	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérőföldkő megnevezése	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
2	2029.09.30	BÁRKA Természetvédelmi Adattár felállítása	<p>tablákat, sajtóközleményt kiadjuk a projekt indulásáról, a honlapokon folyamatosan informálunk a projekt eredményeiről.</p> <p>Az NBmR felülvizsgálata a BÁRKA készültével folyamatosan történik. Megtörténik az NBmR protokollok felülvizsgálata, fejlesztése, szükség szerint új protokollok kidolgozása, hazánk természeti állapot értékelésének és monitorozásának módszertani fejlesztése. Ezen kívül elkészülnek a szakmai összefoglaló anyagok, valamint megtartásra kerülnek a szakmai továbbképzések, tréningek. A BÁRKA további funkciói elkészülnek (PL: Natura 2000 funkció, természetvédelmi fejlesztések eredményei adatbázisa interaktív térképi megjelenítése funkció). BÁRKA Természetvédelmi Adattár megjelenítése funkció). BÁRKA Természetvédelmi Adattár elkészül. Rendszeroktatások megtörténnek.2 nyomtatott havilapban médiamegjelenést vásárlunk, projektről informálunk. A projekt zárásakor sajtó-nyilvános záró eseményt megtartjuk, sajtóközleményt kiküldjük. A minőségbiztosítás folyamatának sikeres lezárása, a projektdokumentáció szükség szerinti véglegesítése, illetve minden tervezett szakmai tevékenység és kommunikációs akció megvalósítása megtörténik</p>

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001

Projekt címe: A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága
Szerver beszerzés (PowerEdge MX750C Server)	1	PowerEdge MX750C Server beszerzése eredményeként megtörténik a BÁRKA infrastruktúra integrálása a HOI informatikai infrastruktúrájába	1	db	A kiválasztott hardver környezetben a szakmai munka informatikai támogatását a HOI Informatikai és Üzemeltetési Igazgatósága végzi. A gépterem rendelkezésre álló szabad energia és hely kapacitásai a GFA-KA-KIM-2/2022 Támogatói okirat keretében Dell Poweredge MX7000 blade keret és storage beszerzését teszi

<p>A természetvédelmi fejlesztések és az elért eredmények térbeli megjelenítése során feldolgozott fejlesztési programok száma</p>	<p>2</p>	<p>Természetvédelmi fejlesztések térkép funkció elkészül a BARKÁban, mely 500 természetvédelmi fejlesztési program eredményeinek, adatbázisának tárolását, kezelését jelenti interaktív térképi megjelenítési formában.</p>	<p>500</p>	<p>darab</p>	<p>elérhetőségét.</p>
<p>Elkészült egy háttéranyag a természetvédelmi fejlesztési eredmények, illetve a védett természeti területekre és Natura 2000 területekre vonatkozó egyéb adatok térképi megjelenítését biztosító interaktív felület kidolgozásának szakmai koncepciójáról. A tanulmányhoz a már meglévő természetvédelmi fejlesztési adatokat rendszerező táblázat is készült. A természetvédelmi fejlesztési térkép funkció kialakításának célja többek közt a múltban megvalósított természetvédelmi fejlesztések</p>					

<p>BÁRKA Természetvédelmi Adattár felhasználói felületén elérhető adatrekordok száma</p>	<p>2</p>	<p>A kiválasztott monitorozó programokon (komponensek) alapulva, a meglévő NBmR adatokat rendszerezzük, egységes adatszerkezetbe foglaljuk, digitalizáljuk és integráljuk a BARKA-ba.</p>	<p>1000000</p>	<p>rekord</p>	<p>eredményeinek ismertetése mellett a fejlesztési adatok együttes elemzésére alkalmas információs rendszer kidolgozása.</p>
<p>Több komponens esetében (pl. növényirtásulások, halak, makrozoobentosz, egyenesszámnyulak) megtörténik a korábbi adatok összegyűjtése, minősítése és egységes szerkezetbe rendezése, illetve a rendelkezésre álló adattípusok átrendezése, azaz az adatintegráció előkészítése és ezt követően az adatok integrációja a BARKA-ba. A BARKA funkcióinak teszteléséhez minimum nyolc, különböző feldolgozottsági állapotú komponens esetében</p>					

Korszerű monitorozó módszertannal rendelkező fajok száma	2	Az NBmR protokollok felülvizsgálata során kiválasztott fajok (22) mintavételi módszereinek fejlesztése történik meg, és kidolgozásra kerül a korszerű mointorozó módszertan.	22	darab	<p>elvégezzük a szükséges adatintegrációs folyamatot, melynek eredményeként ezek strukturált formában kerülhetnek be a BÁRKA kialakított adatbázis rendszerébe.</p>
					<p>Az élőlénycsoportok részletes vizsgálata alapján elmondható, hogy számos élőlénycsoport esetében szükséges a mintavétel módszereinek továbbfejlesztése. Szükséges továbbá a monitorozás helyszíneinek további mintavételi helyekkel való kiegészítése, amelyet a BÁRKA-ba integrált adatokon alapuló reprezentatívítás vizsgálat, illetve hiányelemzések alapoznak meg. Ilyen közösségi jelentőségű</p>

<p>NBmR szakmai tréning</p>	<p>2</p>	<p>NBmR protokollok elméleti és terepi oktatása a felmérők részére</p>	<p>7</p>	<p>alkalom</p>	<p>fajok pl. a bogarak, a halak, a makrozoobentosz csoportjából választott fajok. De pl. a lepkék, az egyenesszárnyúak, denevérek élőlényközösségeinek, valamint az élőhely-térképezés esetében is szükséges a mintavételi módszertan fejlesztése.</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>A fejlesztés keretében létrejött új NBmR protokollok terepi, és elméleti oktatása, -új protokollok, módszertanok. 4 témakörben, összesen 7 alkalommal, 2 napos rendezvényen, külső helyszínen (élőhelyterképek, bogár, lepke, földikutya NBmR) oktatásonként kb. 25 fő részére.</p>	

<p>Természetvédelmi helyzet meghatározásához felhasználható nem biotikai (abiotikus) adatkészletek száma</p>	<p>2</p>	<p>A kiválasztott abiotikus külső adatgyűjtő rendszerek adatainak szabályozott elérhetősége és megjelenítése kialakításra kerül a BÁRKÁban, mely hozzájárul az élőlénycsoportok vagy élőhelyek természeti helyzetének meghatározásához.</p>	<p>2</p>	<p>darab</p>	<p>Számos állami, vagy nem állami szereplők által működtetett adatgyűjtési mechanizmus működik hazánkban, amelyek a természetvédelem számára hasznos adatokat tudnak szolgáltatni. A biotikai adatok elemzéséhez, a folyamatok értékeléséhez az élettelen környezet ismerete további kiegészítésekkel, a folyamatok megértését támogató információkkal szolgál, ezért célszerűnek tartjuk abiotikus adatkörök BÁRKÁ-ban való elérési lehetőségének megteremtését is.</p>
--	----------	---	----------	--------------	--

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001

Projekt címe: A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A projekt keretében kialakított országos biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszer regisztrált felhasználóinak száma	Szakmai adatszolgáltatás	2029.09.30	300	300	300
A természetvédelmi adatok gyűjtésébe és megosztásába bevont szervezetek, illetve adalforrások, programok száma	Szakmai adatszolgáltatás	2029.09.30	6	6	6
A természetvédelmi fejlesztések és az elért eredmények térbeli megjelenítése során feldolgozott fejlesztési programok száma	Szakmai adatszolgáltatás	2029.09.30	7	7	7
Környezetvédelmi szemléletformáló akciókban résztvevők száma	Horizontális adatszolgáltatás - Környezetvédelem	2029.09.30	20	20	20
Lebonyolított zöld közbeszerzések száma	Horizontális adatszolgáltatás - Környezetvédelem	2029.09.30	1	1	1
Akadálymentes honlapot kialakító szervezetek száma	Horizontális	2029.09.30	1	1	1

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Tartalomfejlesztéssel kapcsolatos akadálymentesítést végrehajtó szervezetek száma	adatszolgáltatás - Eszélyegyenlőség Horizontális adatszolgáltatás - Eszélyegyenlőség	2029.09.30	1	1	1

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001

Projekt címe: A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001

Projekt címe: A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése

KÖZBESZERZÉSI TERV

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001

Projekt címe: A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás típusa	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó értéke (Ft)	Eljárás megindítás tervezett/ tényleges dátum	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátum	Szerződés típusa
AGRÁRMINI SZTÉRIUM	A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításán túli szakmai eredménykommunikációhoz kapcsolódó eszközök (árubeszerzés) AM NKOH által lefolytatott eljárás (160/2020 (IV.30.) korm. rendelet),	Egyéb	1 608 000	1 608 000	-	-	Árubeszerzés

<p>AGRÁRMINI SZTÉRIUM</p>	<p>informatikai közbeszerzés Az NBmR protokollok felülvizsgálatához, fejlesztéséhez, szükség szerint új protokollok kidolgozásához informatikai eszközök beszerzése.</p>	<p>Nemzeti ért.határ - Keretmegái lapodások (Kbt.2015)</p>	<p>5 000 000</p>	<p>5 000 000</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Árubeszerzés</p>
-------------------------------	--	--	------------------	------------------	----------	----------	---------------------

Adatbázisok
beszerzése a
BÁRKA fejlesztési
elemhez
(árubeszerzés) AM
301/2018. (XII. 27.)
Korm. Rendelet
szerinti
központosított
informatikai
közbeszerzés
A projekt szakmai
megvalósításához
szükséges

AGRÁRMINI SZTÉRIUM	adatbázisok (immateriális javak) beszerzése.	Egyéb	1 130 000	1 130 000	-	-	Szolgáltatás
	A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó kommunikációs szolgáltatások (szolgáltatás) AM NKOH által lefolytatott eljárás (160/2020 (V.30.) korm. rendelet), vagy, nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 112.§ (1) b) pont szerinti nyílt eljárás A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság kapcsolódó kommunikációs tevékenységek szervezése és						

<p>AGRÁRMINI SZTÉRIUM</p>	<p>lebonyolítása: a kötelező arculat szerinti táblák, kiadványok elkészítése, sajtónyelvű események szervezésében és lebonyolításában való közreműködés, médiamegjelenések biztosítása stb.</p>	<p>Egyéb</p>	<p>9 254 344</p>	<p>9 254 344</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Szolgáltatás</p>
-------------------------------	---	--------------	------------------	------------------	----------	----------	---------------------

Kutatóközpo nt	ének úti- és szállásköltsége (szolgáltatás) ÖK; NKOH által lefolytatott eljárás (160/2020 (IV.30.) korm. rendelet), vagy, nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 112.§ (1) b) pont szerinti nyílt eljárás; Utazáshoz és szálláshoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.	Egyéb	55 491 212	55 491 212	-	-	Árubeszerzés
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.	BÁRKA Természetvédelmi Adattár létrehozása - árubeszerzés; HOI; 301/2018. (XII. 27.) Korm. Rendelet szerinti központosított informatikai közbeszerzés; BÁRKA	Egyéb	55 491 212	55 491 212	-	-	Árubeszerzés

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.	Természetvédelmi Adattár létrehozásához szükséges informatikai eszközök beszerzése és üzembehelyezése	Egyéb	7 125 000	7 125 000	-	-	Szolgáltatás
	HOI munkatársak konferenciárszvételei ének úti- és szállásköltsége (szolgáltatás) ; NKOH által lefolytatott eljárás (160/2020 (IV.30.) korm. rendelet), vagy, nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 112.§ (1) b) pont szerinti nyílt eljárás; Utazáshoz és szálláshoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.						